Przetarg nieograniczony: Uzbrojenie otwordw studziennych w miejscowosci Niewiesze

Zalacznik nr 7 Wzér umowy

UMOWA Nr
na wykonanie zamdéwienia pod nazwg:

»Uzbrojenie otworow studziennych w miejscowosci Niewiesze”

WAdniu oo r. w Rudzinicu pomiedzy:
- Gming Rudziniec ul, Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec NIP: 969-16-05-554- Zakladem
Budzetowym Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Rudzificu, 44-160 Rudziniec ul.
Lesna 6 reprezentowanym przez Dyrektora Zakladu — Krzysztofa Szolich

zwanym dalej Zamawiajacym,

a

AR (<1 A Lo O OO STOTRUOPROTN wpisana/ym
wdniv ., do rejestrl iviiiiiieniniiinnns prowadzonego Przez .....coeveeivernrenns
pod nNUMErem ....ccoocvvrevrenin zwanym dalej Wykonawcg, zgodnie z ustawg z dnia 29

stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami)
w trybie przetargu nieograniczonego o wartodci przekraczajacej wyrazong w ziotych
rownowarto$¢ kwoty 30 000 euro, a nie przekraczajgcej kwoty okreslonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 tej ustawy zostala zawarta umowa, o nastepujgcej
tresci:

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod

nazwa: ,,Uzbrojenie otwordw studziennych w miejscowosci Niewiesze.”

2. Przedmiot niniejszego zamoéwienia obejmuje wykonanie rob6t w zakresie uzbrojenia studni
glebinowych z czgscia technologiczna tj. likwidacja istniejgcych rurociagéw , budowa
rurociggdw wody surowej, instalacji elektrycznych, zagospodarowanie terenu w
postaci budowy drég wewnetrznych, budowy zjazdu, budowy schoddéw terenowych
likwidacji istniejacego ogrodzenia i budowy nowego ogrodzenia .

Wykonanie adaptacji istniejacej studni na otwdr obserwacyjno - badawczy

Wykonanie uzbrojenia trzech otwordw studziennych tj. plyty fundamentowe, kompletne
termoizolacyjne obudowy studni giebinowych, pomp glebinowych, rur tlocznych

Montaz urzagdzen technologicznych,

Montaz szafy sterowania technologig ujecia wody ze zdalnym monitoringiem,

Wykonanie instalacji elektrycznej.

Miejsce realizacji zamdéwienia: miejscowos$é Niewiesze , obreb ewidencyjny Niewiesze nr

ewidencyjny dziatki 265/44, 266/44,268/44, gmina Rudziniec, powiat: gliwicki, woj. §lgskie.

3. Szczegolowy zakres robét objetych umows okreslony jest w dokumentacji projektowe],

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz SIWZ, ktére sg

integralng czgscig niniejszej umowy. Opis przedmiotu zamdéwienia, na ktéry sktadajg sie
dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét stanowia
zatgezniki do umowy., ‘

Przedmiary robét i kosztorysy, stanowigce zalgczniki do umowy, s3 dokumentami

pomocniczymi, ktére nie mogg stanowié podstawy roszczen Wykonawcey w zwiazku 7

ryczaltowym charakterem wynagrodzenia.
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4, Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy na warunkach okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami migdzy stronami umowy, zasadami
wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem
budowlanym i innymi obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami BHP, z zakresu
ochrony przeciwpozarowej, sanitarnymi i ochrony $rodowiska. Wykonawca zobowigzuje sig
takze do usunigcia wad wystepujacych w przedmiocie umowy w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady i w okresie rgkojmi za wady fizyczne.
5. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy przeanalizowal dokumentacje
projektows, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz warunki wykonania
robot okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, zapoznal si¢ z terenem
budowy i jego otoczeniem, dokonal potrzebnych pomiardéw i badan, a takze uzyskal
wszystkie niezbedne informacje dotyczace:
. warunkow i mozliwos$ci urzadzenia zaplecza technicznego,
< innych danych niezbgdnych do wykonania robét i mogacych mie¢ wplyw na ryzyko
i koszty realizacji umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie wymienione wyzej okolicznosci uwzglednit w

cenie oferty.
6. Wykonawca o$wiadcza, ze po zapoznaniu si¢ z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 5
i po dokonaniu analizy tej dokumentacji oraz po uzyskaniu wszystkich niezbgdnych
informacji wskazanych w ust. 5, na podstawie tej dokumentacji i pozyskanych informacji,
jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
zasadami sztuki budowlanej.

§2

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robdt, w tym robot
dodatkowych nie objgtych zamoéwieniem podstawowym, ktérych wykonanie bedzie
konieczne dla prawidlowego wykonania zaméwienia podstawowego, Wykonawca wskaze
Zamawiajgcemu szczegolowy zakres tych robot.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 zgodnie z oferta Wykonawcy ustala
si¢ wynagrodzenie ryczaltowe na kwote netto.................. zh,

(STOWNIE ZEOLYCH: c.vivviiiriiiiiiiiiciici st reses e saesnassneennes )

plus .....% podatek V AT w wysoKosci : ..coovevvvveernenenne zt

(stowntie: ZROEYORE wenssmimmeimmmmmsmmi s s s S Ao s AR VR e )

co lgcznie stanowi kwote brutto...........coeveninennnnn. zl

(SO EIOET OIS wovanviussvusvwmmsnovvsssmsinsvsins sunsnsessiaumm s oS E TS RV R ST TS )

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robdt objetych oferta Wykonawcy, a wynikajacych z dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, w szczegoélnosci za$§ koszty
materialéw, ubezpieczenia, wynagrodzenia podwykonawcow, a takze koszty usuwania wad
w okresie rekojmi i gwarancji.

3. Ustala sig, ze wynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowigzujace podatki, wlacznie z
podatkiem VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z przygotowaniem i wykonaniem
robot, usuwaniem wad i usterek.

4. Wynagrodzenie obowigzywa¢ bedzie niezaleznie od faktycznych warunkow wystepujgcych
podczas robét, ich zmian podezas wykonywania robét oraz w okresie gwarancji i rgkojmi.

5. Wynagrodzenie nie bgdzie podlega¢ waloryzacji z zadnego tytulu za wyjatkiem urzgdowej
zmiany podatku VAT. W przypadku urz¢gdowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie
odpowiednio zmienione przy uwzglednieniu zapltaconej przed zmiang podatku czesci
wynagrodzenia.
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6. Zaplata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej.

7. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury za roboty wykonane przez
podwykonawce, Wykonawca wraz z fakturg przedlozy Zamawiajgcemu kopig¢ faktury
wystawionej przez podwykonawce poéwiadczong za zgodnosé przez Wykonaweg oraz
potwierdzony przez bank dokument wskazujacy, ze Wykonawca zaptacil wynagrodzenie
nalezne podwykonawcy za roboty objete fakturg Wykonawcy.

§4
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy gwarancji
na oKkres .......coieeens miesigcy liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wymieniony okres gwarancji obowigzywaé bedzie réwniez dla  wszystkich
zamontowanych urzgdzen 1 instalacji. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ wraz z niezbednymi dokumentami wymaganymi do odbioru
koncowego.

2. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji. Zamawiajgcy moze korzystac z
uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
3. Roszczenia gwarancyjne z tytulu wad, uszkodzen, usterek, awarii itp. Zamawiajacy
zglasza Wykonawcy faksem lub listownie, wraz z krétka informacja o rodzaju
uszkodzenia. Zgloszenie moze by¢ dokonane we wszystkie dni tygodnia o dowolne;j
porze doby w ciggu calego okresu gwarancyjnego. Wykonawca ma obowiagzek przyjaé
takie zgloszenie.

4. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania wad, usterek, uszkodzen
w okresie gwarancji i rekojmi w ciggu 2 dni od chwili zgloszenia i zakonczy¢ je bez
zbednej zwloki, jednak w terminie nie diuzszym niz 7 dni od zgloszenia lub w innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wady ograniczajgce mozliwo$¢
korzystania z obiektu Wykonawca zobowigzany jest usungé w ciggu 3 dni od zgloszenia.
W przypadku nie przystapienia do usuwania zgtoszonych wad lub ich nie usuniecia w
wyzej wymienionych terminach, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, moze
podja¢ usuwanie wad we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy, wykorzystujgc w
pierwszej kolejnosei ztozone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W takim
przypadku wykonanie rob6t w zastgpstwic Wykonawey nie ogranicza zakresu i terminéw
gwarancji.

5. Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad, usterek, awarii, uszkodzen itp. w
okresie gwarancji i rekojmi ponosi Wykonawca w tym.: koszty wynagrodzenia,
materiatow, urzgdzen, dojazdéw.

6. Fakt usuniecia zgloszonych wad Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie
Zamawiajgcemu. W ciggu 7 dni od zgloszenia bedzie spisany protokdl zawierajacy
ustalenia dokonane w toku odbioru tych robét,

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad i usterek w okresie gwarancji i rgkojmi.

§5

Ustala si¢ nastgpujgce rodzaje odbiordw robét:

1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
1) Gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu Wykonawca zglasza

wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem inspektora
nadzoru.

2) Odbiér powinien by¢ dokonany nie poZniej niz w ciggu 2 dni roboczych od daty }
powiadomienia inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru. (g
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3) Decyzje dotyczacg odbioru, oceng jakosci robot oraz zgodg na kontynuowanie robot
inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy.
2. Odbiory czgéciowe.
1) Odbiory czeéciowe beda dokonywane w celu prowadzenia czg$ciowych rozliczen, po
wykonaniu czesci robot okredlonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym
zalacznik iintegralna cze$é umowy.

2) Dokonanie odbioru czesciowego nastgpuje na podstawie zgloszenia gotowosci do odbioru
zakresu robdt poprzez dokonanic wpisu do dziennika budowy potwierdzonego przez
inspektora nadzoru oraz zawiadomienia Zamawiajacego na pismie o gotowosci do odbioru
robot czedciowych. Do pisma Wykonawca zalgcza  zestawienie iloSciowo-finansowe
wykonanych elementédw robot.

3) Zamawiajacy moze uzalezni¢ dokonanie odbioru czg§ciowego od dostarczenia przez
Wykonaweg dokumentacji powykonawezej wykonanych robot, potwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, kosztorysu powykonawczego wykonanych czgsci robot
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej czgdci robot, deklaracje zgodnosci, atesty i
certyfikaty na zastosowane materialy, protokoly odbioréw technicznych itp./.

4) Do odbioréw w ramach odbioréw czgéciowych stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
ust, 3 pkt 3)-7)
3. _Odbiér koficowy.
1) Odbiér konicowy dokonany bedzie po spetnieniu nastgpujacych przestanek:
A/ wpisie do dziennika budowy os$wiadczenia kierownika budowy, o calkowitym
zakontczeniu wszystkich robét potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

B/ pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru, wraz z o§wiadezeniem
kierownika budowy o zakonczeniu robét i przekazaniu Zamawiajacemu nastgpujacych
dokumentow:

a/ dokumentacji powykonawczej w 1 egz.,
b/ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 2 egz.,

¢/ wymaganych instrukeji np.: BHP, ppoz., obstugi uktadu technologicznego stacji
wodociagowej

d/ protokotéw badan specjalistycznych, takich jak np: szczelnodei sieci i instalacji
oraz inne protokoly dokumentujace osiagnigcie zalozonych w  projekcie
parametrow,

e/wymaganych, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami deklaracji zgodnosci
z polskimi normami, atestéw higienicznych i certyfikatéw zgodnosci, Swiadectw
dopuszczenia do obrotu itp. dla zastosowanych materialow, wyrobow i urzgdzen,

f/ dokumentéw niezbednych do zgloszenia zakonczenia budowy Powiatowemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (dziennika budowy, oswiadczenia kierownika
budowy, wymaganych protokoléw badan i sprawdzen, opinii, pozytywnych
wynikéw pomiaréw kontrolnych, w szczegélnodei: badan, pomiaréw instalacji
elektrycznej i odgromowej, $wiadectw charakterystyki energetycznej budynku
itp.),

g/ rozliczenie koficowe inwestycji tj. kosztorys robét wykonanych calego przedmiotu
umowy oraz dokumenty gwarancyjne. 4
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C/ stwierdzeniu przez Zamawiajacego, w ciggu 7 dni, kompletnosci otrzymanych
dokumentéw 1 os$wiadczen, a w przypadku stwierdzenia nickompletnosci,
niepoprawnosci lub innych wad tej dokumentacji, po stwierdzeniu prawidlowosci i
kompletnoéci dokumentacji poprawionej lub uzupelnionej przez Wykonawce w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

D/ o$wiadczeniu skierowanym do Wykonawcey o gotowosci do odbioru.

2) W oswiadczeniu o, ktérym mowa w punkcie 1) lit. D/ Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru nie diuzszy niz 7 dni od stwierdzenia kompletnosci otrzymanych dokumentow
i najp6zniej w tym terminie rozpocznie odbidr.

3) Odbiér koAcowy bedzie przeprowadzony przez komisj¢ wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnodci inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Wykonawcy. Niestawiennictwo ktorejkolwiek ze stron nie tamuje czynnosci odbioru.

4) Z czynnosci dokonywanych podezas odbioru konicowego bedzie sporzadzony protokot
zawicrajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz okreslone przez
Zamawiajacego terminy i warunki usunigcia ewentualnych wad stwierdzonych w toku

odbioru.

5) Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostana stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepuiace uprawnienia:

a/ jezeli wady nadaja sie do usunigcia- wyznacza termin na ich usunigcie,

b/ jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajg korzystania z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniza wynagrodzenie za
prace wykonane wadliwie z uwzglednieniem charakteru tych wad,

¢/ jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia i zdaniem Zamawiajgcego uniemozliwiajg
whasciwe korzystanie z obiektu, Zamawiajacy moze zada¢ powtdrnego wykonania
robot na koszt Wykonawcey bez wzgledu na zwigzane z tym koszty. Wykonawca
nie moze odméwic¢ wykonania tych rob6t i nie przystuguje mu z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

6) Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz
jest uprawniony do Zgdania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych

uprzednio jako wadliwe,

7) Odbiér koficowy robdt uwaza sig za dokonany po komisyjnym potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad stwierdzonych podczas odbioru przy uwzglednieniu warunkéw
okreslonych w pkt 5. ’

8) Od terminu dokonania odbioru koficowego rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
- zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Qdbidr po okresie rekojmi.
Qdbidr po okresie rekojmi bedzie dokonany przez Zamawiajacego z udziatem
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonaweg zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

Qdbidr ostateczny.
QOdbidr ostateczny bedzie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcey w
formie protokolu ostatecznego odbioru po usunigeiu wszystkich wad ujawnionych w
okresic gwarancji. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z
umowy, dotyczacych usuwania wad. Dokonanie tego odbioru jest podstawg zwrotu
zatrzymanej czedcei zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§6
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpowato fakturami VAT
czedclowymi wystawianymi przez Wykonawcg oraz fakturg VAT koficows.
2. Podstawa wystawienia faktury czgsciowej bedzie protokdt odbioru czgdciowego

sporzgdzony
na podstawie zestawienia ilo$ciowo — finansowego wykonanych rob6t w trybie
okreslonym
w § 5 ust. 2.
3. Podstawg do rozliczenia koficowego bedzie protokdt odbioru konicowego oraz
protokél usuniecia ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany w trybie
§ 5 ust. 3 oraz prawidlowo wystawiona przez Wykonawcg faktura VAT koncowa.,
4, Faktury platne bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcey:
terminach:
a) faktury czg¢sciowe w terminie 21 dni,
b) faktura koficowa w terminie 30 dni
- od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z
odpowiednio zatwierdzonym protokolem odbioru oraz dowodami zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

5. Zamawiajacy moze zadaé odrebnego fakturowania robot powierzonych przez
Wykonawcg poszezegdlnym podwykonawcom.
6. “Wierzytelnosci Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego wynikajace z niniejszej

umowy nie moga by¢ bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoéci, w jakiejkolwiek formie przenoszone na rzecz innego
podmiotu.

§7
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci e zt
ISEOWIIIE +.vververeriasieeteeei et et s e e et cae e ebssaa e e st sae s beebesbtontsbe e s be e L b eaoas s ha R e s e n et e s s e unea s s b e nra b s
............................................................................. /, co stanowi 10 % wynagrodzenia brutto
okreSlonego w § 3 ust. 1 umowy w formie ... wazne do
dnia ......cccooniivnienn
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w Sposob
okreslony w art. 151 ustawy Prawo zamdéwient publicznych tj. 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni od daty podpisania
protokotu odbioru koficowego, a pozostala cze$¢ nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

§8

Termin zakoficzenia przedmiotu umowy nastgpi nie pézniej niz

do......... beersisserrsesereararans . 2020r..

Uznaje sie, 7e realizacja przedmiotu umowy nastgpi w dniu podpisania protokotu odbioru

koficowego przedmiotu umowy, jezeli w toku odbioru ujawniono wady, o ktérych mowa

w § 5 ust. 3 pkt 5) lit. b).

L. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé przedmiot umowy zgodnie z
harmonogramem realizacji robdt, stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy, ktéry
zostanie opracowany przez Wykonawce zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Zmiany harmonogramu stanowig zmiane umowy i mogg by¢ wprowadzane w drodze
aneksu
do niniejszej umowy.
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§9

1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace ptzez wykonawce lub podwykonawcg os6b wykonujacych

wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia:

- robotnicy ogélnobudowlani (zakres prac : prace montazowe, prace rozbiérkowe)

- elektryk (uprawnienia SEP , instalacje elektryczne , teletechniczne i automatyka)

- instalator wod (instalacje i sieci wodociggowe )

- operatorzy maszyn (koparki, zageszezarki)

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy $wiadczacy ustugi wskazane w ust. 1
beda w okresie realizacji umowy zatrudnienia na podstawie umowy o prace W
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 2
2019r. ,poz. 1040).

3, W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnoéci kontrolnych wobec wykonawcy odnogénie spelniania przez wykonawce lub
podwykonaweg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnodei, Zamawiajacy uprawniony jest w szezeg6lnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresic potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwodci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedfozy zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0
prace przez wykonawce lub podwykonawcg oséb wykonujgcych wskazane w ust, 1
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oéwiadczenie wykonawey lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgeych czynnosei, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szcezegdlnoscei:

- dokladne okre$lenie podmiotu skladajacego oswiadczenie,

- date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb,

- rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) za§wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonaweg skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

¢) po$wiadezong za zgodnodé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopig dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez

pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrong

danych osobowych pracownikéw, zgodnie z aktualnie obowigzujgeymi przepisami

o ochronie danych osobowych. M{
]

/
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5. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawcg kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 10 ust. 2 pkt 8 umowy.

6. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawcg lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienic przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoscei.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcg lub podwykonaweg, zamawiajacy moze zwrécié sig o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekeje Pracy.

§10
1. Strony ustalaja, ze obowiazujgca forma odszkodowania sg w pierwszej kolejnosci kary
umowne.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za nieterminowe zakoriczenie calego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto przewidzianego do wyptlaty na podstawie faktury koricowej za
kazdy dzien zwloki, niezaleznie od kar umownych naliczanych za niezakonczone
etapy;

2) za nieterminowe usuwanic wad ujawnionych w okresie gwarancji 1 rgkojmi w
wysokoéei 0,05 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki liczgc od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego do usunigeia wad;

3) za odstapienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego z przyczyn
zaleznych od Wykonawey, w tym w szezegblnosci w przypadku naruszenic wymogu
osobistego wykonania kluczowych cz¢sci zamoéwienia okreslonych w Specyfikacji
[stotnych Warunkéw Zamdwienia, w wysokodci 20 % catkowitego wynagrodzenia
brutto za wykonanie przedmiotu umowy;

4) za brak zaplaty lub zwloke w zaplacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego
danemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki;

S) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie
przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki;

6) za nieptzediozenie poswiadczonej za zgodnodé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmiany, w
wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu
umowy za kazdy dzien zwloki;

7) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty na
rzecz podwykonawcy, zgodnie z przepisem art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego W wysokodci 0,01%
catkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy za kazdy dzien
zwhoki.

8) Za niedopeinienie wymogu zatrudnienia, przez Wykonawcg lub Podwykonawcdw,

Pracownikéw $wiadczacych ustugi wskazane w § 9 ust. 1 na podstawie umowy o
[
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prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego
na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (obowiazujgcych w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawcg wymogu
zatrudnienia Pracownikéw $wiadczgeych ustugi na podstawic umowy o pracg w
rozumieniu  przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobeg
wykonujaca na rzecz Wykonawcy czynnosci wskazane w § 9 ust. 1 na innej
podstawie niz umowa o prace.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych, jezeli
wysokoéé szkody przekracza wysoko$é kar umownych.
4. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy badz zada¢
zaptaty kary przez Wykonawce.
5. Wykonawca zaplaci kare umowng w terminie 10 dni od wezwania do zapiaty przez
Zamawiajacego.
§11

1. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i zawiera¢ uzasadnienie.
2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

2. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey w

szczegblnosei w przypadku, gdy:

1/ Wykonawea nie rozpoczat robét w ciagu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy lub

przerwat realizacje rob6t na okres dluzszy niz 14 dni bez zgody Zamawiajgcego,

2/ Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowg lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne,

3/ Wykonawca zlecit czes¢ robot podwykonawey bez wymaganej akceptacji umowy o
podwykonawstwo ze strony Zamawiajacego,

4/ Wykonawca w sposdb zawiniony opdznia si¢ w realizacji robot zgodnie
7 harmonogramem roboét, a opdznienie to jest duzsze niz 1 miesige,

5/ Wykonawca nie przedfuzy! waznosci wygasajacego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

6/ zachodzi sytuacja okre$lona w § 12 ust, 12 umowy,

7/ Wykonawca zamierza zmieni¢ podwykonawceg lub zrezygnowal z podwykonawcy,
o ktérym mowa w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
i nie udowodnil, ze nowy podwykonawca albo wykonawca osobifcie spelniajg
warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
7 ktérego Wykonawca rezygnuje i1 e Wykonawca osobiscie albo nowy
podwykonawca
jest w stanie nalezycie wykonaé¢ przedmiot umowy,

3. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajacego
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawey przystuguje wylgeznie
wynagrodzenie za wykonane roboty do dnia odstapienia, W takim przypadku, na zadanie
Zamawiajacego, znajdujgce si¢ na budowie wskazane przez Zamawiajgcego materialy,
urzadzenia, sprzet, elementy zaplecza itp., zostang pizekazane protokolarnie
Zamawiajacemu przez Wykonawce, a pozostale - Wykonawca usunie niezwlocznie z
terenu budowy.

Zamawiajacy: Gmina Rudziniec - Zaklad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzircu
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4. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze stron, Wykonawca:

1/ wstrzymuje realizacje robot,

2/ w terminie 7 dni, przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego, sporzadza szczegblowy
protok6! inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia,

3/ na wiasny koszt zabezpiecza przerwane roboty w zakresie niezbgdnym dla zachowania
warunkow bezpieczenstwa,

4/ zgtasza Zamawiajgcemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace.

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra ponosi
odpowiedzialnos¢

za odstgpienie od umowy.

§12

Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgéei robot budowlanych
na zasadach wynikajacych z przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, ninicjszej
umowy
oraz Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamdwienia.

W przypadku zamiaru powierzenia robot podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany
jest do bezwzglednego przestizegania art. 647' Kodeksu Cywilnego, przepiséw ustawy
Prawo zamoéwien publicznych oraz niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu projektu umowy
z podwykonawcg robdt budowlanych, za§ Zamawiajacy moze w terminie 14 dni zlozy¢
zastrzezenia do przedlozonego projektu. Zlozenie zastrzezen oznacza, ze Zamawiajgcy
nie wyrazil zgody na tre$¢ przedlozonego projektu a Wykonawca jest uprawniony do
zlozenia nowego lub poprawionego projektu umowy, do ktérego Zamawiajagcy moze
zlozy¢ zastrzezenia w terminie 14 dni od dnia ztozenia projektu. Zasady te stosuje si¢ do
kolejnych projektéw uméw skladanych przez Wykonawcee, do projektow zmian
zawartych umow, w tym w szczegblnoscei
do anekséw do tych umdéw. Zasady powyzsze stosuje sie tez odpowiednio do projektow
umoéw
z dalszymi podwykonawcami robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu poswiadczone;
za zgodno$é z oryginalem kopii umowy z podwykonawca robdt budowlanych, za$
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni zlozy¢ sprzeciw do tej umowy. Zlozenie sprzeciwu
oznacza,
z¢ Zamawiajacy nic wyrazit zgody na tre$¢ przedlozonej umowy a Wykonawca jest
uprawniony do zlozenia poprawionej umowy, do ktdrej Zamawiajgcy moze zlozyé
zastrzezenia w terminie 14 dni od dnia jej zlozenia. Zasady te stosuje si¢ do kolejnych
umoéw sktadanych przez Wykonawce, do zmian zawattych umdw, w tym w szezegoélnosci
do anekséw do tych umdw. Zasady powyzsze stosuje si¢ tez odpowiednio do uméw z
dalszymi podwykonawcami rob6t budowlanych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$é z oryginalem kopig
zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa  dostawy lub  uslugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedklada zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig
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zawartej umowy :

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

7. Jezeli faktura Wykonawcey obejmuje roboty czgsciowo wykonane przez Wykonawcg
we wlasnym zakresie i czedciowo przez podwykonawcg, termin platnosei calej faktury
ulega przesunicciu do dnia faktycznej zaplaty catej naleznosci podwykonawey.

8. Postanowienie ustepu 7 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zlozenia przez
Wykonawce faktury za roboty zrealizowane przez réznych podwykonawcéow.

9, Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwloke, ktdre w zwigzku z brakiem terminowej
zaplaty

na rzecz podwykonawcy poniesie Zamawiajacy, obcigzaja Wykonawcg.

10. W przypadku stwierdzenia zwloki Wykonawey w zaplacie naleznosci
podwykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest bez otrzymywania jakiejkolwiek
dyspozycji do przekazania naleznosci na 1zecz podwykonawcy i potracenia tej kwoty
z wynagrodzenia Wykonawcy.

11. Odbiér faktury lub rachunku podwykonawey musi by¢ pisemnie potwierdzony przez
Wykonawce,

12. Stwierdzona przez Zamawiajagcego zwloka Wykonawcy w zaplacie naleznodci
podwykonawey upowaznia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, niezaleznie

za§ od skorzystania z prawa do odstapienia od umowy, do Zadania zaplaty kar
umownych.

13.  Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne
i za koordynacje robét w pelnym zakresie obejmujacym wszystkie roboty objete
zamowieniem.

14.  Wykonawca, przy powierzeniu robot podwykonawcom, musi otrzymaé zgode
Zamawiajacego, przedstawiajac do zatwierdzenia projekt umowy.

15. Umowa z podwykonawcg musi okreslac:

1) zakres robét, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty przy czym kwota ta nie moze byé wyzsza niz

warto$¢ danego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcey,

3) termin wykonania zakresu robét, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy,

kt6ry nie moze byé pézniejszy niz termin wykonania robét przez Wykonawcg, oraz zasady

dokonywania odbioréw, :

4) warunki platnodci, a w szczegdlnosei konieczno$¢ zatgczenia do przedkiadanych

faktur

lub rachunkéw dowodéw wykonania zleconego zakresu robot, dostaw lub uslug,

5) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy czym w odniesieniu

do podwykonawcow robét budowlanych termin ten nie moze by¢ pdzniejszy niz termin

zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy i nie diuzszy niz 30 dni od dnia ztozenia przez
podwykonaweg rachunku lub faktury,

6) postanowienia dotyczace wysokoéci kar umownych, w tym w szczegbdinosel kar

umownych

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego dalszym podwykonawcom robot budowlanych

oraz podwykonawcom dostaw lub ustug,

7 postanowienia dotyczace okreséw gwarancji jakosci i rekojmi za wady przy czym nie
moga byé one krotsze anizeli okresy gwarancji | rekojmi  Wykonawey wobec
Zamawiajgcego. (
8) inne warunki wynikajgce z postanowief niniejszej umowy . ?f;

y
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16. Postanowienia ninigjszej umowy dotyczgce podwykonawcéw robot
budowlanych lub majacych na celu zabezpieczenie interesdéw tych podwykonawcow
maja odpowiednie zastosowanie

do dalszych podwykonawcow.

§13
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnodci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej oraz do ubezpieczenia budowy i robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy z tytulu szkod, ktére moga zaistnied
w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.
2. Ubezpieczenie powinno by¢ zawarte w szczego6lnoscei z tytulu:
1/ ubezpieczenia robdt budowlanych, budowli, urzgdzen oraz wszelkiego mienia
ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robdt - od ognia, wiatru,
zalania oraz innych zdarzen losowych,

2/ odpowiedzialnodci cywilnej za szkody oraz nastegpstwa nieszczes$liwych wypadkow

dotyczgcych pracownikdw i 0sdb trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, a takze z ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Ustala sie, ze:

1/ wartoéé ubezpieczenia od zdarzefi losowych robdt budowlanych oraz urzadzen budowy,
sprzetu transportowego oraz innego sprzetu gromadzonego na terenie budowy uznanego
przez Wykonawcee za niezbedny do wykonania robdt, bedzie wynosita nie mniej niz
warto$¢ wynagrodzenia brutto okreslona w § 3 ust. 1.

2/ odpowiednie polisy ubezpieczeniowe Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy,

W przypadku niedokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie pizedlozenia przez
Wykonawce wlasciwych dokumentéw ubezpieczenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonania ubezpieczenia na koszt Wykonawcy i potracenia naleznosci z tym zwigzanej z
najblizszej faktury Wykonawcy lub ze zlozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§14
1. Zamawiajgcy protokolarnie przekaze plac budowy w ciggu 7 dni od daty podpisania
umowy pod warunkiem wczesniejszego przekazania przez Wykonawce o$wiadczen,
zadwiadczen
i informacji wynikajacych z Prawa budowlanego oraz przekazania planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia.
2. Zamawiajgcy zapewni nadzdr inwestorski i autorski.
3. Zamawiajacy dokona w ciggu 2 dni roboczych od daty zgloszenia do odbioru robot
podlegajacych zakryciu i zanikajgeych oraz rozpocznie czynnoscei odbiorowe w ciagu 3
dni roboczych od zgloszenia pozostatych odbiordw z wyjgtkiem odbioru koficowego.

§ 15

[. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

)

12

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamodwienia, opisem przedmiotu zaméwienia, poleceniami inspektora
nadzoru wpisanymi

do dziennika budowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami

i obowiazujgcymi przepisami,




Przetarg nieograniczony: Uzbrojenie otwordw studziennych w miejscowosci Niewiesze

2) wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu wylgcznie materiatow, i urzadzen
posiadajagcych wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i $wiadectwa
dopuszczenia

do obrotu i stosowania w budownictwie, wszystkic zastosowane materiaty, 1 urzadzenia
powinny byé nowe, w najwyzszym gatunku, o jakosci i cechach uzytkowych nie
gorszych niz okreslone

w dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajacemu
podejmowanie decyzji w zakresie doboru tych materialéw /gatunek, standard, itp/, ktore
nie zostaly jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji technicznej,

3) uzyskania na wlasny koszt wymaganych $wiadectw, certyfikatow itp. na zastosowane
materialy, wyroby i urzadzenia w tym poniesienia kosztow ewentualnych koniccznych
badan, sprawdzen, préb itp.,

4) urzadzenia, zorganizowania i oznakowanie na wlasny koszt placu budowy
np. budowa zaplecza, oraz ponoszenie kosztéw zuzycia energii elektrycznej, wody
{ wszelkich innych oplat zwiazanych z funkcjonowaniem budowy i realizacjg przedmiotu
umowy w tym réwniez oplaty za zajgcie pasa drogowego,

5) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6) zapewnienia przestrzegania przepisow zwigzanych z realizacjg zadania,
a w szezegblnosei przepiséw BHP, ppoz., sanitarnych, ochrony rodowiska naturalnego,

7) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezaco zbgdnych materialéw, odpadéw i $mieci na wysypisko dostgpne dla
Wykonawcy,

8) zapewnienia takiego prowadzenia robdt i utrzymania zaplecza budowy, aby zadne

substancje, émieci czy zanieczyszczone plyny nie byly odprowadzane do Srodowiska,
a po zakonczeniu budowy spetnienie powyzszych wymagah Wykonawca potwierdzi
pisemnym o$wiadczeniem,

9 naprawienia ewentualnych szkéd wyrzadzonych osobom trzecim lub zwigzanych
z uszkodzeniem mienia publicznego powstalych na skutek prowadzonych robot,
w szezegdlnosei naprawa drég, ulic i chodnikéw zniszezonych w czasie trwania robot
przez $rodki transportu i maszyny budowlane Wykonawcy lub podwykonawcy oraz
zapewnienie dojazdu do sasiednich posesji podczas prowadzenia robot,

10)  zglaszania do odbioru robét w tym robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu
wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem inspektora nadzoru,

11)  zapewnienia uprawnionego kierownictwa i nadzoru robét we wszystkich niezbgdnych
branzach,

12)  dostarczenia kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie i Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamdwienia

13}  ponoszenia odpowiedzialnoéci i kosztéw zwigzanych z ewentualnym uszkodzeniem
przez Wykonawee lub jego podwykonawcow urzgdzen podziemnych w tym réwniez
urzadzen geodezyjnych, W celu uécislenia lokalizacji urzadzen podziemnych w miejscu
wykonywanych prac Wykonawca jest zobowigzany wykonaé rgezne przekopy kontrolne i
w trakcie robét zachowaé szezegding ostroznodé. W przypadku natrafienia na urzgdzenia
niezinwentaryzowane na planie uzbrojenia, Wykonawca zobowigzany jest do
powiadomienia inspektora nadzoru i Zamawiajacego,
14) zapewnienia na wlasny koszt faktycznej i prawnej aktualno$ci podktadow
geodezyjnych oraz aktualizowanie wszelkich uzgodnien przez caly czas trwania robdt, a
takze zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej prowadzonych roboét,
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15)  pisemnego zawiadomienia z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem wszystkich
0sob
i jednostek bedgcych wladcicielami lub uzytkownikami wrzadzen podziemnych,
naziemnych
i nadziemnych znajdujgcych si¢ na terenie budowy /lub z nig zwigzanych/ o planowanym
terminie przystgpienia i zakoficzenia robot,

16)  przestrzegania uzgodnied uwag, zalecefh i warunkdw realizacji przedmiotowego
zadania okre$lonych w szczegélnosci: w opinil sanitarnej, decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia oraz decyzji — pozwolenia
na budowe.

17)  doprowadzenia na swéj koszt do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze,
w razie korzystania - przylegtych ulic, sgsiednich nieruchomosei, budynkéw lub lokali po
zakoficzeniu robdt,

18)  umozliwienia kontroli dokumentéw Wykonawcy zw1azanych z realizacja niniejszej
umowy oraz poddanie sie wizytacjom w miejscu realizacji umowy, prowadzonych przez
upowaznionych przedstawicieli organéw kontroli.

2. Wszystkie obowigzki wymienione w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé

na whasny koszt. Koszty z tym zwigzane sa uwzglednione w cenie oferty.

§16
1. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koficowego Zamawiajacy stwierdzi, Ze przedmiot
umowy
nie zostal wykonany w calodci lub ma istotne wady, albo tez nie zostala pizekazana
kompletna dokumentacja, moze odméwi¢ dokonania odbioru koncowego przedmiotu
umowy. Powyzsze stosuje si¢ w przypadku kolejnych bezskutecznych odbioréw
koncowych.
2. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materialy i urzgdzenia uzyte
do usuniecia wad.

§17

1. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego

ktory bedzie koordynowal prace inspektoréw branzowych.

2. Zamawiajacy ustanawia inspektoréw nadzoru dla poszczeg6lnych branz:
- roboty sanitarne - .o
- roboty elektryczne -........
- roboty konstrukeyjno- budowlane e
3. Koordynator inspektordw nadzoru i 1nspektorzy nadzoru wypelnla}q obowigzki

i dzialaja w ramach upowaznien Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane.
4. Koordynator inspektoréw nadzoru i inspektorzy nadzoru nie majg prawa zwolnienia
Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy ani tez
dokonania zmian niniejszej umowy.
Zamawiajgcy ustanawia nadzor autorski.
Zamawiajgcy moze ustanowi¢ swojego przedstawiciela na budowie.
7. Przedstawicielem Wykonawey bgdzie kierownik budowy ..o, , ktoéry
dziala w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U, 22019 1,, poz. 1186 ze zmianami).

%
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Kierownik budowy oraz wszysey kierownicy rob6t branzowych zobowigzani
sa do przedkiadania Zamawiajacemu aktualnych zaswiadczen, iz sg cztonkami wiasciwej
izby samorzadu zawodowego i posiadajg akiualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej,

w tetminie nastgpnego dnia roboczego po ostatnim dniu waznosci zaswiadezenia.

Do wykonywania samodzielnych funkgji (w szezegdInoéei kierownik budowy,
kierownik robdt, ) przy realizacji rob6t, Wykonawca jest zobowigzany zapewnié
zatrudnienie na podstawie umowy o prace albo uméw cywilnoprawnych os6b
wymienionych w zalgczonym do oferty wykazie lub inne zaaprobowane przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaaprobuje proponowane zastapienie osob wskazanych w
ofercie jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia proponowanych osob, nie beda
nizsze niz os6b wymienionych w wykazie.

Jezeli Zamawiajacy wystapi do Wykonawey z zadaniem usunigcia okreslonej osoby,
ktdra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcey oraz uzasadni swoje
zadanie,
to Wykonawca zapewni, Ze osoba ta w ciagu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wplywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem

UMowy.

§18

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie
wskazanym
w § 14 ust. 1 wraz z dokumentacja projektowg, pozwoleniem na budowg i dziennikiem
budowy.,

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego placu budowy, Wykonawca ponosi az
do dnia dokonania protokolarnego odbioru koficowego pelng odpowiedzialnosc za
przekazany plac budowy.

Wykonawca przed przejgciem placu budowy przedlozy Zamawiajacemu uprzednio
zatwierdzone przez inspektora nadzoru:

1) o§wiadczenie kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia, przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz za$wiadczenie
o przynaleznosci do wladciwej izby samorzadu zawodowego i ubezpieczeniu
od odpowiedzialnodci cywilnej,
2) informacje zawierajace dane zamieszczone w ogloszeniu o bezpieczenstwie pracy

i ochronie zdrowia.

§19

Wykonawca, w toku prowadzenia robot oraz w okresie gwarancji i regkojmi zobowigzany
jest umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub na jego polecenie wykona¢ badania, proby i
sprawdzenia
w zakresie, w jakim Zamawiajgcy uzna za stosowne. Jezeli w ich rezultacie okaze sig, Ze
wykonanie robét jest lub bylo niezgodne z umowg, warunkami technicznymi,
dokumentacja, obowigzujacymi normami i przepisami, to koszty tych badan oraz
usuniecie nieprawidlowosci obcigzajg Wykonawceg.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia, Zamawiajgcy moze
zlecié wykonanie powyzszych czynnoéci osobie trzeciej i potraci¢ poniesione przez
siebie koszty
7 wynagrodzenia Wykonawey lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

|
§20 N
A
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W okresic obowigzywania, po rozwiazaniu lub po wygasni¢ciu Umowy, Wykonawea jest i
bedzie odpowiedzialny na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody wynikle na placu budowy lub wyrzadzone w zwiazku z wykonaniem przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci za szkody wyrzadzone osobom trzecim lub Zamawiajacemu w
przypadku, gdy bedg one wynikaé z wad przedmiotu umowy lub niedolozenia nalezytej
staranno$ci przez Wykonawce.

§21
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia dokumentacji projektowej przed podpisaniem
niniejszej umowy, za$ po jej podpisaniu nie moze odméwi¢ wykonania przedmiotu umowy
z powolaniem si¢ na nieprawidlowosci lub rozbieznosci w dokumentacji projektowe;.
Przepis art. 651 K.c. stosuje sig.

§22
1. W terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy, Wykonawca powinien uzgodni¢

z Zamawiajgcym miejsce:
- magazynu Wykonawcy na placu budowy,

- skladowania materiatow.

2, Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnodci za skladowane na placu budowy
materialy, sprzet i urzadzenia.

§23
L. W przypadku konieczno$ci wykonywania rob6t na gruntach nie bgdacych wiasnoscig
Zamawiajacego Wykonawca musi uzyskaé zgod¢ Zamawiajacego i wlasciciela/
wlascicieli tych gruntéw na wejécie na teren nieruchomosei.
2. Whniosek o wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust.1, Wykonawca powinien zlozy¢
z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, a po wykonaniu robét zobowigzany
jest do przywrdcenia terenu do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

§ 24
Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
§25
1.Zamawiajacy, w oparciu i na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje
mozliwoséé dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci ztozonej
oferty w nastepujgcym zakresie:
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, bez skutkéw finansowych i prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujgcych w szczegdlnosei wszystkie roszczenia odszkodowawcze
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w przypadku:

a) Zmian danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy. W razie zaniedbania przez
Wykonawce obowigzku zlozenia informacji o zmianie siedziby, dorgczenie wszelkiej
korespondencji pod znanym Zamawiajagcemu adresem, ma skutek prawny.

b) Zmiany terminu w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, ktérych nie mozna bylo
przewidzieé na etapie sporzgdzenia oferty, aktére sa niezbgdne dla prawidlowej
realizacji przedmiotu zamOwienia, np.zmiany obowigzujacych przepiséw, jezeli
zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tre$ci umowy do aktualnego stanu
prawnego. Termin moze ulec przediuzeniu o czas trwania powyzszych okolicznodci.

¢) Zmiany terminu w przypadku wystgpienia sity wyzszej, w szczegélnosci: katastrofy,
awarie, akty wandalizmu. Sila wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i
niezalezne od woli Stron, lub tez takie, ktérego skutki sg niemozliwe do zapobiezenia,
uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy w caltoéei lub czgsci, na stale lub na
pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdzialaé przy zachowaniu
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nalezytej starannosci. W przypadku wystapienia sity wyzszej Strona dotknigta jei
dziataniem niezwlocznie poinformuje pisemnie druga strong o jej zaistnieniu oraz, o ile
bedzie to mozliwe, przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej
wystapienie. Obie Strony niezwlocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji
uzgodnig tryb dalszego postgpowania. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy bedace bezposrednio
nastepstwem okolicznosei, ktére stanowig skutek dziatania sity wyzszej. Termin moze
ulec przediuzeniu o tyle dni, ile trwalo wstrzymanie rob6t przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

d) Decyzji Organu Nadzoru Budowlanego majgcych wplyw na przesuniecie terminu
realizacji umowy, takich jak wstrzymanie robdt budowlanych.

¢) Zamiana podmiotu, na ktérego potencjale opierat si¢ Wykonawca skladajac oferte, ale
jedynie pod warunkiem, ze nowy podmiot wykaze spehienie warunkéw udziatu w
postepowaniu w takim samym lub wigkszym stopniu i zakresic co podmiot wskazany w
ofercie.

f) Wystapienia istotnego bledu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydtuzony o czas niezbedny na usunigcie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowe;j.

g) Przedluzenie terminu realizacji umowy w przypadku wstrzymania robdt przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z powodu stwierdzenia koniecznosei wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej (niewykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamGwienia zawartego w SIWZ) niezbednych do prawidlowej realizacji rob6t, o czas na
jaki roboty zostaty wstrzymane,

h) Rezygnacji z wykonania czefci robot- ograniczenie zakresu robot wynikajace z
wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, ktore
wynikly w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego wraz z obnizeniem
wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje.

i) Zmiany uczestnikéw procesu inwestycyjnego w przypadku:

- zmiany kierownika budowy w przypadku wystapienia o zmiang na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastgpstwie
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z warunkami w SIWZ,

- zmiany przedstawicieli Zamawiajacego na wniosek Zamawiajgcego.

. Podstawg przediuzenia terminu umownego jest zgloszenie przerwania robot budowlanych

przez Wykonawce w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania,
potwierdzone kazdorazowo przez Zamawiajacego w formie pisemnej. Przediuzenie
terminu nastapi w oparciu o aneks do umowy. Podstawa sporzgdzenia aneksu do umowy
bedzie wniosek Wykonawcy w ktérym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi okres
wstrzymania rob6t na podstawie okolicznogci opisanych w ust. 1.

Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji z zadnego tytulu, za wyjatkiem urzgdowej

zmiany podatku VAT. W przypadku urzgdowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie brutto
zostanie odpowiednio zmienione przy uwzglednieniu niezmiennosci wynagrodzenia netto
oraz zaplaconej przed zmiang podatku czedei wynagrodzenia.

4

Wiadciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wiadciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

.Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z

wylaczeniem okolicznoéei okreslonych we wzorze umowy.
§26

§27
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg stosuje si¢ w szczegélnoéci przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zaméwien publicznych wraz z
przepisami wykonawczymi
§28

Umowe sporzadza si¢ w picciu jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 4 egz. otrzymuje
Zamawiajgey a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
Zataczniki:

1/ Dokumentacja projektowa, przedmiar rob6t, specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robét budowlanych

2/ Kosztorys ofertowy

3/ Harmonogram realizacji robot

4/ Polisa(-y) ubezpieczeniowa(-¢)

5/ Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

6/ Szczegbdlowy zakres robot wykonywanych przez podwykonawcow.

ZAMAWIAJACY:
WYKONAWCA:

DYRERT
ZBGKIM

myrini, Ki \~.,..rr-_,f'.‘>'.;uif:-!:
)
Zakiand Budietowy
Gaspadarki Kemunalnej | Mieszkanicws)
w Rudzincu
44-160 Rudziniec, ul.Lesna 6
Telefon 32 2303263

18



